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ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Η παρούσα Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ) περιλαμβάνει τους τεχνικούς συμβατικούς όρους σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό με τους όρους των υπολοίπων συμβατικών τευχών, ο ανάδοχος θα εκτελέσει τις εργασίες του έργου.
Οι εργασίες του έργου θα κατασκευασθούν σύμφωνα με:
Α. Τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) που σύμφωνα με την με αριθμό πρωτ ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17.07.2012 (ΦΕΚ 2221/B/30.07.2012) και την Δ22/4193/22.11.2019 (ΦΕΚ 4607/Β/13.12.19) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων εγκρίθηκε η υποχρεωτική εφαρμογή τους σε όλα τα Δημόσια Έργα.
Β. Τις προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και ISO και
Γ. Τις ισχύουσες κατά την ημερομηνία προσφοράς Τεχνικές Οδηγίες του ΤΕΕ.
Δ. Τις συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος (βλ. §3).
Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ τους, η σειρά ισχύος καθορίζεται από τη παραπάνω σειρά αναφοράς τους.

Παρατηρήσεις σχετικά Με το ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ δημοπρατησησ
Σύµφωνα µε τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της διακήρυξης, στη σειρά ισχύος των συµβατικών τευχών, προηγείται το Τιµολόγιο Δημοπράτησης της Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.
Στο πλαίσιο αυτό και σε περίπτωση ασυµφωνίας των περιεχόµενων στα ως άνω συµβατικά τεύχη όρων σχετικά µε τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και την επιµέτρηση και πληρωµή των εργασιών, υπερισχύουν τα αναφερόμενα στο Τιμολόγιο Δημοπράτησης.
Ειδικότερα αναφέρεται ότι εργασίες οι οποίες βάσει του Τιμολογίου Δημοπράτησης περιλαµβάνονται στην τιμή ενός άρθρου τιμολογίου, δεν θα προµετρώνται / πληρώνονται ιδιαιτέρως, ανεξαρτήτως διαφορετικής σχετικής αναφοράς στην Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

Υλικά
1.1.1 Γενικά
(α) Στις εργασίες περιλαμβάνεται η προμήθεια των αναγκαίων υλικών και δομικών στοιχείων καθώς και η φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και αποθήκευση αυτών στο εργοτάξιο.
(β) Υλικά και δομικά στοιχεία τα οποία διαθέτει ο εργοδότης στον ανάδοχο, πρέπει να ζητούνται έγκαιρα από τον ανάδοχο.
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(γ) Τα υλικά και τα δομικά στοιχεία που πρόκειται να ενσωματωθούν στο έργο, πρέπει να είναι κατάλληλα για την προβλεπόμενη χρήση τους και να είναι συμβατά μεταξύ τους.
(δ) Με την πρόσφατη δημοσίευση της ΚΥΑ ΥΠΑΝ – ΥΠΥΜΕΔΙ, υπ' αριθ. 6690 στο ΦΕΚ 1914/Β/15.06.2012 (σε εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 334/94), αλλά και των προγενέστερων σχετικών ΚΥΑ, ευρεία ποικιλία προϊόντων τα οποία διακινούνται ή διατίθενται για χρήση στις δοµικές κατασκευές εντός της Ελληνικής επικράτειας οφείλουν να συµµορφώνονται µε τα αντίστοιχα για κάθε προϊόν Eναρµονισµένα Eυρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν µεταφερθεί στο Ελληνικό Σύστηµα Τυποποίησης και να φέρουν την σήµανση CE.

1.1.2 Δείγματα
Υλικά και δομικά στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούνται από τον ανάδοχο ως δείγματα και δεν ενσωματώνονται στο έργο, επιτρέπεται να είναι μεταχειρισμένα ή αμεταχείριστα κατ' επιλογή του αναδόχου.
1.1.3 Προμήθεια
(α) Τα υλικά και τα δομικά στοιχεία τα οποία πρόκειται, με μέριμνα και ευθύνη του αναδόχου, να ενσωματωθούν στο έργο πρέπει να είναι καινούρια. Προϊόντα ανακύκλωσης θεωρούνται καινούρια, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1.3, εδάφιο (γ).
(β) Οι διαστάσεις και η ποιότητα υλικών και δομικών στοιχείων για τα οποία υπάρχουν πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει να είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές αυτές.

Εκτέλεση εργασιών
(α) Σχετικά με τα συναντώμενα εμπόδια στο χώρο του έργου, π.χ. αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα ΟΚΩ κτλ., ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τις διατάξεις και εντολές των αρμοδίων φορέων.
(β) Ο ανάδοχος πρέπει να κρατά ελεύθερους τους δρόμους και τις λοιπές κυκλοφοριακές προσβάσεις που είναι αναγκαίες για τη διατήρηση της ροής της κυκλοφορίας. Η πρόσβαση σε εγκαταστάσεις των ΟΚΩ, σε εγκαταστάσεις απόρριψης απορριμμάτων, σε εγκαταστάσεις της πυροσβεστικής, των σιδηροδρόμων, σε τριγωνομετρικά σημεία κτλ. πρέπει να παραμένει κατά το δυνατόν ανεμπόδιστη καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου και θα καταβάλλεται κάθε προσπάθεια από τον Ανάδοχο για την ελαχιστοποίηση των σχετικών οχλήσεων.
(γ) Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια των εργασιών, ανευρεθούν επικίνδυνα υλικά, π.χ. στο έδαφος, στους υδάτινους πόρους ή σε δομικά στοιχεία και κατασκευές, ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει τον εργοδότη χωρίς καθυστέρηση. Σε περίπτωση άμεσου κινδύνου ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας. Τυχόν αναγκαία πρόσθετα μέτρα θα συμφωνηθούν από κοινού μεταξύ εργοδότη και αναδόχου. Οι δαπάνες για τα ληφθέντα άμεσα μέτρα και τα τυχόν πρόσθετα πληρώνονται πρόσθετα στον ανάδοχο.
Επί πλέον επισημαίνονται τα ακόλουθα:
Κατά τη σύνταξη των σχεδίων εφαρμογής από τον ανάδοχο μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα η κατά µήκος κλίση ώστε να προσαρµοστεί στα οριστικά στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή θα καταβάλλεται προσπάθεια να µην τροποποιούνται, όσο είναι δυνατό, τα υψόμετρα της μελέτης.

Περιλαμβανόμενες δαπάνες
Ισχύουν όσα αναφέρονται στους γενικούς όρους του Τιμολογίου Δημοπράτησης.

Επιμέτρηση και πληρωμή
· Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων μελετών είτε βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων με τη βοήθειά τους επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των τυχόν οριζομένων ανοχών.
· Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του έργου, κατά την κρίση της, προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο ανάδοχος. Ο ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου.
· Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της ποσότητας κάθε εργασίας, επιμετρούμενης ως ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί την τιμή μονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο Τιμολόγιο Δημοπράτησης του αναδόχου.
· Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς και ο τρόπος πληρωμής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των επί μέρους εργασιών της παρούσας ΤΣΥ και της ΕΣΥ.
· Αν η παράγραφος «Επιμέτρηση και Πληρωμή» ενός επιμέρους άρθρου της παρούσας ΤΣΥ που αναφέρεται σε μια τιμή μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη αποζημίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριμένου άρθρου, τότε οι ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα επιμετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο κανενός άλλου άρθρου που εμφανίζεται στο Τιμολόγιο Δημοπράτησης.


ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ETEΠ) ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Στο συγκεκριμένο έργο έχουν εφαρμογή οι ακόλουθες ΕΤΕΠ:

Πίνακας αντιστοίχισης Άρθρων Τιμολογίου – ΕΤΕΠ
	[bookmark: OLE_LINK53][bookmark: OLE_LINK54]Α.Τ.
	Κωδ. ΕΤΕΠ
'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-'+
	Περιγραφή Εργασίας

	ΟΜΑΔΑ Α: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

	ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

	22.10
	15-02-01-01
	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα

	22.10.01
	15-02-01-01
	Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού

	22.23
	14-02-01-01
	Καθαίρεση επιχρισμάτων

	22.56
	15-02-02-02
	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών

	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

	32.01
	01-01-01-00
01-01-02-00
01-01-03-00
01-01-04-00
01-01-05-00
01-01-07-00
	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού

	32.01.05
	01-01-01-00
01-01-02-00
01-01-03-00
01-01-04-00
01-01-05-00
01-01-07-00
	Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

	[bookmark: _Hlk79617621]ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

	71.21
	03-03-01-00
	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα

	71.31
	03-03-01-00
	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

	65.01
	03-08-03-00
	Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή

	65.01.01
	03-08-03-00
	Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους έως 12 kg/m2

	[bookmark: _Hlk79665252]ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

	76.02
	03-08-07-01
	Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων αλουμινίου

	76.02.02
	03-08-07-01
	Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 4,0 mm

	77.15
	03-10-02-00
	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς

	77.20
	03-10-03-00
	Αντισκωριακές βαφές

	77.20.04
	03-10-03-00
	Εφαρμογή αντισκωριακού εποξειδικού, πολυουρεθανικού ή ακρυλικού τελικού χρώματος δύο συστατικών

	77.80
	03-10-02-00
	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως

	77.80.01
	03-10-02-00
	Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως

	77.80.02
	03-10-02-00
	Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.

	ΟΜΑΔΑ Β: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

	Β1: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

	ΝΤ 1
	08-08-01-00
08-08-02-00
	Αντλητικό συγκρότημα παροχής 12.000 m3/h

	ΝΤ 2
	08-08-01-00
08-08-02-00
	Αντλητικό συγκρότημα παροχής 6.500 m3/h

	ΝΤ 3
	08-08-05-00
	Αντεπίστροφο τύπου flap valve, διατομής Ø1200 mm

	ΝΤ 4
	08-08-05-00
	Αντεπίστροφο τύπου flap valve, διατομής Ø800 mm

	ΝΤ 5
	08-08-05-00
	Καταθλιπτικός αγωγός, διατομής Ø1200 mm

	ΝΤ 6
	08-08-05-00
	Καταθλιπτικός αγωγός, διατομής Ø800 mm



[bookmark: _Hlk79404351]συμπληρωματικεσ τεχνικεσ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (σ.τ.Π.) ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Τα άρθρα της μελέτης που δεν καλύπτονται σήμερα από τις ΕΤΕΠ είναι:

	Α.Τ.
	Κωδ. ΕΤΕΠ
'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-'+
	Περιγραφή Εργασίας

	ΟΜΑΔΑ Α: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

	ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

	10.01
	
	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα

	10.01.02
	
	Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα

	10.07
	
	Μεταφορές με αυτοκίνητο

	10.07.01
	
	δια μέσου οδών καλής βατότητας

	ΟΜΑΔΑ Β: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

	Β1: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

	ΝΤ 7
	
	Σύστημα ασφαλείας







	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

	Άρτα,   23.09.2022

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Κωνσταντίνος Νάκος
	
	Αλεξάνδρα Βέλιου
	

	
	Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ
	
	Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ
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	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
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	Η Προϊσταμένη ΤΔΠ
	
	Ο Διευθυντής ΤΕ

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Αλεξία Παππά
	
	Αριστοτέλης Μπακόλας

	Αρχιτέκτων Μηχανικός
	
	Η/Μ Μηχανικός
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