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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	Χρηματοδότηση:
	ΝΠΔΔ έτους 2022

	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
	Έργο:
	Βελτίωση ροής στραγγιστικού

	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
	
	αύλακα εντός του οικισμού 

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
	
	Λιμίνης

	Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος
	
	


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει τις απαραίτητες εργασίες κατασκευής επενδεδυμένης ορθογωνικής διώρυγας σε συνέχεια υπάρχουσας από προηγούμενη εργολαβία σε τμήμα του αποστραγγιστικού αύλακος εντός του οικισμού Λιμίνης για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων.

Σήμερα το αποστραγγιστικό αυλάκι είναι χωμάτινο τραπεζοειδούς διατομής.

Ο υπολογισμός για τη μετατροπή του σε ορθογωνική διατομή επενδεδυμένη με σκυρόδεμα έγινε βάση του τύπου του Manning για υδραυλικά έργα.
Ο ανάδοχος πριν από κάθε εργασία θα προβεί στον έλεγχο για την τήρηση της απαλλοτριωμένης ζώνης ώστε η καινούργια κατασκευή να τοποθετηθεί αξονικά αυτής.
Πιο συγκεκριμένα:

Σε τμήμα του παραπάνω αποστραγγιστικού αύλακος και σε τμήμα αυτού που διέρχεται μέσα στον οικισμό Λιμίνης πλησίον κατοικιών θα κατασκευασθεί επένδυση τμήματος περίπου 95,00 μ με οπλισμένο σκυρόδεμα ορθογωνικής διατομής διαστάσεων 3,00*2,00 μ και πάχους τοιχείων 0,30 μ.
Με την κατασκευή του θα εξυγιανθεί το τμήμα αυτό από την υδραχαρή βλάστηση και τα στάσιμα νερά που προκαλούν κινδύνους μολύνσεων και πρόληψη κινδύνου ατυχημάτων ειδικότερα σε μικρά παιδιά.
Προκειμένου να κατασκευαστεί  το έργο θα γίνουν προσωρινά αναχώματα από συνήθη δάνεια υλικών κατηγορίας Ε1 έως Ε4 και θα γίνουν αντλήσεις υδάτων. Κατόπιν θα εκτελεστούν εργασίες εκσκαφών καθώς και εργασίες εξυγιάνσεων με αμμοχάλικο. Επί της στρώσης εξυγίανσης θα κατασκευαστεί σκυρόδεμα καθαριότητας C12/15 πάχους 0,10 μ πάνω στο οποίο θα θεμελιωθεί η διώρυγα.

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 104.000,00 € με ΦΠΑ.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του προγράμματος της Περιφερειακής Ενότητας Άρτιας έργων χρηματοδοτούμενων από έσοδα του ΝΠΔΔ έτους 2022. Σχετική η με αριθμό 5/11/11.03.2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου περί έγκρισης 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος και η με αριθμό πρωτ. οικ 1151/15.04.2022 (Α/Α 1171) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Άρτας που καταχωρήθηκε με α/α 1153 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών.
	
	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

	Άρτα,  28.04.2022
	Άρτα,  28.04.2022
	Άρτα,   28.04.2022

	Ο Συντάξας
	Η Προϊσταμένη Τ.Δ.Π.
	Ο Διευθυντής Τ. Ε.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Ιωάννης Τσιρώνης
	Αλεξία Παππά
	Αριστοτέλης Μπακόλας

	Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.
	Αρχιτέκτων Μηχανικός
	Η/Μ Μηχανικός


_939716106

