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1
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1 Πεδίο εφαρμογής – ισχύοντες κανονισμοί
Η παρούσα Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ) περιλαμβάνει τους τεχνικούς συμβατικούς όρους σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό με τους όρους των υπολοίπων συμβατικών τευχών, ο ανάδοχος θα εκτελέσει τις εργασίες του έργου.
Οι εργασίες του έργου θα κατασκευασθούν σύμφωνα με:
Α. Τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) που σύμφωνα με την αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ/273/2012 (ΦΕΚ 2221/B/30.07.2012), την αριθμ. Δ22/4193/2019 (ΦΕΚ 4607/Β/13.12.19), την αριθμ. Δ22/οικ.1989/2020 (ΦΕΚ 1437/Β/16.04.2020) και αριθμ. 367126/2022 (ΦΕΚ 6366/15.12.2022) αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων εγκρίθηκε η υποχρεωτική εφαρμογή τους σε όλα τα Δημόσια Έργα.
Β. Τις προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και ISO και
Γ. Τις ισχύουσες κατά την ημερομηνία προσφοράς Τεχνικές Οδηγίες του ΤΕΕ.
Δ. Τις συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος (βλ. §3).
Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ τους, η σειρά ισχύος καθορίζεται από τη παραπάνω σειρά αναφοράς τους.

1.2 Παρατηρήσεις σχετικά με το τιμολόγιο δημοπράτησης
Σύμφωνα µε τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της διακήρυξης, στη σειρά ισχύος των συμβατικών τευχών, προηγείται το τιμολόγιο δημοπράτησης της τεχνικής συγγραφής υποχρεώσεων.
Στο πλαίσιο αυτό και σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων στα ως άνω συμβατικά τεύχη όρων σχετικά µε τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και την επιμέτρηση και πληρωμή των εργασιών, υπερισχύουν τα αναφερόμενα στο Τιμολόγιο Δημοπράτησης.
Ειδικότερα αναφέρεται ότι εργασίες οι οποίες βάσει του τιμολογίου δημοπράτησης περιλαμβάνονται στην τιμή ενός άρθρου τιμολογίου, δεν θα προμετρώνται / πληρώνονται ιδιαιτέρως, ανεξαρτήτως διαφορετικής σχετικής αναφοράς στην Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

1.3 Υλικά
1.3.1 Γενικά
(α) Στις εργασίες περιλαμβάνεται η προμήθεια των αναγκαίων υλικών και δομικών στοιχείων καθώς και η φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και αποθήκευση αυτών στο εργοτάξιο.
(β) Υλικά και δομικά στοιχεία τα οποία διαθέτει ο εργοδότης στον ανάδοχο, πρέπει να ζητούνται έγκαιρα από τον ανάδοχο.
(γ) Τα υλικά και τα δομικά στοιχεία που πρόκειται να ενσωματωθούν στο έργο, πρέπει να είναι κατάλληλα για την προβλεπόμενη χρήση τους και να είναι συμβατά μεταξύ τους.
(δ) Με την πρόσφατη δημοσίευση της ΚΥΑ ΥΠΑΝ – ΥΠΥΜΕΔΙ, υπ' αριθ. 6690 στο ΦΕΚ 1914/Β/15.06.2012 (σε εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 334/94), αλλά και των προγενέστερων σχετικών ΚΥΑ, ευρεία ποικιλία προϊόντων τα οποία διακινούνται ή διατίθενται για χρήση στις δοκιμές κατασκευές εντός της Ελληνικής επικράτειας οφείλουν να συμμορφώνονται µε τα αντίστοιχα για κάθε προϊόν Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν μεταφερθεί στο Ελληνικό Σύστημα Τυποποίησης και να φέρουν την σήμανση CE.

1.3.2 Δείγματα
Υλικά και δομικά στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούνται από τον ανάδοχο ως δείγματα και δεν ενσωματώνονται στο έργο, επιτρέπεται να είναι μεταχειρισμένα ή αμεταχείριστα κατ' επιλογή του αναδόχου.

1.3.3 Προμήθεια
(α) Τα υλικά και τα δομικά στοιχεία τα οποία πρόκειται, με μέριμνα και ευθύνη του αναδόχου, να ενσωματωθούν στο έργο πρέπει να είναι καινούρια. Προϊόντα ανακύκλωσης θεωρούνται καινούρια, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1.3, εδάφιο (γ).
(β) Οι διαστάσεις και η ποιότητα υλικών και δομικών στοιχείων για τα οποία υπάρχουν πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει να είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές αυτές.

1.4 Εκτέλεση εργασιών
(α) Σχετικά με τα συναντώμενα εμπόδια στο χώρο του έργου, π.χ. αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα ΟΚΩ κτλ., ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τις διατάξεις και εντολές των αρμοδίων φορέων.
(β) Ο ανάδοχος πρέπει να κρατά ελεύθερους τους δρόμους και τις λοιπές κυκλοφοριακές προσβάσεις που είναι αναγκαίες για τη διατήρηση της ροής της κυκλοφορίας. Η πρόσβαση σε εγκαταστάσεις των ΟΚΩ, σε εγκαταστάσεις απόρριψης απορριμμάτων, σε εγκαταστάσεις της πυροσβεστικής, των σιδηροδρόμων, σε τριγωνομετρικά σημεία κτλ. πρέπει να παραμένει κατά το δυνατόν ανεμπόδιστη καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου και θα καταβάλλεται κάθε προσπάθεια από τον Ανάδοχο για την ελαχιστοποίηση των σχετικών οχλήσεων.
(γ) Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια των εργασιών, ανευρεθούν επικίνδυνα υλικά, π.χ. στο έδαφος, στους υδάτινους πόρους ή σε δομικά στοιχεία και κατασκευές, ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει τον εργοδότη χωρίς καθυστέρηση. Σε περίπτωση άμεσου κινδύνου ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας. Τυχόν αναγκαία πρόσθετα μέτρα θα συμφωνηθούν από κοινού μεταξύ εργοδότη και αναδόχου. Οι δαπάνες για τα ληφθέντα άμεσα μέτρα και τα τυχόν πρόσθετα πληρώνονται πρόσθετα στον ανάδοχο.
Επί πλέον επισημαίνονται τα ακόλουθα:
Κατά τη σύνταξη των σχεδίων εφαρμογής από τον ανάδοχο μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα η κατά μήκος κλίση ώστε να προσαρμοστεί στα οριστικά στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή θα καταβάλλεται προσπάθεια να µην τροποποιούνται, όσο είναι δυνατό, τα υψόμετρα της μελέτης.

1.5 Περιλαμβανόμενες δαπάνες
Ισχύουν όσα αναφέρονται στους γενικούς όρους του Τιμολογίου Δημοπράτησης.

1.6 Επιμέτρηση και πληρωμή
· Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων μελετών είτε βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων με τη βοήθειά τους επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των τυχόν οριζομένων ανοχών.
· Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του έργου, κατά την κρίση της, προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο ανάδοχος. Ο ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου.
· Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της ποσότητας κάθε εργασίας, επιμετρούμενης ως ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί την τιμή μονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο Τιμολόγιο Δημοπράτησης του αναδόχου.
· Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς και ο τρόπος πληρωμής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των επί μέρους εργασιών της παρούσας ΤΣΥ και της ΕΣΥ.
· Αν η παράγραφος «Επιμέτρηση και Πληρωμή» ενός επιμέρους άρθρου της παρούσας ΤΣΥ που αναφέρεται σε μια τιμή μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη αποζημίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριμένου άρθρου, τότε οι ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα επιμετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο κανενός άλλου άρθρου που εμφανίζεται στο Τιμολόγιο Δημοπράτησης.









ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ETEΠ) ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Στο συγκεκριμένο έργο έχουν εφαρμογή οι ακόλουθες ΕΤΕΠ:

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων τιμολογίου – ΕΤΕΠ
	[bookmark: OLE_LINK53][bookmark: OLE_LINK54]Α.Τ.
	Κωδ. ΕΤΕΠ
'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-'+
	Περιγραφή Εργασίας

	

	3. ΕΚΣΚΑΦΕΣ

	ΥΔΡ 3.01
	
	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη

	3.01.01
	ΕΤΕΠ 08-01-01-00
	Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών

	3.01.02
	ΕΤΕΠ 08-01-01-00
	Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση

	6. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ

	ΥΔΡ 6.01
	
	Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων

	6.01.01
	
	Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα

	6.01.01.02
	ΕΤΕΠ 08-10-01- 00
	Ισχύος 1,0 έως 2,0 ΗΡ

	[bookmark: _Hlk79617621]9. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΑ

	ΥΔΡ 9.01
	ΕΤΕΠ 01-03-00-00 ΕΤΕΠ 01-04-00-00
	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών

	ΥΔΡ 9.10
	
	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος

	9.10.03
	ΕΤΕΠ 01-01-01-00 ΕΤΕΠ 01-01-02-00 ΕΤΕΠ 01-01-03-00 ΕΤΕΠ 01-01-04-00 ΕΤΕΠ 01-01-05-00 ΕΤΕΠ 01-01-07-00 ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1
	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

	9.10.06
	ΕΤΕΠ 01-01-01-00 ΕΤΕΠ 01-01-02-00 ΕΤΕΠ  01-01-03-00 ΕΤΕΠ 01-01-04-00 ΕΤΕΠ 01-01-05-00 ΕΤΕΠ 01-01-07-00 ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1
	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

	ΥΔΡ 9.26
	ΕΤΕΠ 01-02-01-00
	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων

	10. ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΑΡΜΟΙ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

	10.02
	
	Εύκαμπτες ταινίες στεγανοποίησης αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα εσωτερικού τύπου (Waterstops)

	10.02.02
	ΕΤΕΠ 08-05-02-02
	Για ταινίες πλάτους 240 mm

	10.03
	
	Σφράγιση αρμών ονομαστικού διακένου 10 mm  με ελαστομερές υλικό

	10.03.01
	ΕΤΕΠ 08-05-02-05
	Σφράγιση αρμού ανοίγματος 10 mm με υλικά πολυουραιθανικής βάσεως

	[bookmark: _Hlk79665252]11. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

	ΥΔΡ 11.05
	
	Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς την αντισκωριακή προστασία και την βαφή, επί τόπου του έργου

	11.05.03
	ΕΛΟΤ ΕΝ 10025
	Κατασκευές με ηυξημένη μηχανουργική επεξεργασία  (εργασία τόρνου, φρέζας, κυλίνδρου, boring)

	ΥΔΡ 11.07
	
	Αντισκωριακή προστασία χαλυβδίνων κατασκευών

	11.07.01
	ΕΤΕΠ 08-07-02-01
	Εφαρμογή διπλής αντισκωριακής επάλειψης (αστάρι, rust primer) με υλικό εποξειδικής βάσεως

	ΥΔΡ 11.08
	
	Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών

	11.08.03
	ΕΤΕΠ 08-07-02-01
	Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών σε μη διαβρωτικό περιβάλλον, κάτω από την στάθμη επεξεργαζομένων υγρών μερικώς ή ολικώς

	12. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ

	ΥΔΡ 12.01
	
	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916.

	12.01.01
	
	Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916

	12.01.01.06
	ΕΛΟΤ ΕΝ 1916   ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1   ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1
	Ονομαστικής διαμέτρου D800mm

	12.01.01.07
	ΕΛΟΤ ΕΝ 1916   ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1   ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1
	Ονομαστικής διαμέτρου D 1000 mm





[bookmark: _Hlk79404351]ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (Σ.Τ.Π.) ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Τα άρθρα της μελέτης που δεν καλύπτονται σήμερα από τις ΕΤΕΠ είναι:

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων τιμολογίου – ΣΤΟ ΠΜ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
	Α.Τ.
	Κωδ. ΕΤΕΠ
'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-'+
	Περιγραφή Εργασίας

	

	4. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ- ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ -ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

	ΥΔΡ 4.07
	
	Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά

	ΥΔΡ 4.09.01
	
	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 5 cm

	5. ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ - ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΙ - ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΙΣ

	ΥΔΡ 5.03
	
	Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης

	ΥΔΡ 5.09
	
	Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά

	5.09.02
	
	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστά υλικά λατομείου

	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ- ΜΟΝΩΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ

	ΟΔΟ Β-36
	
	Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη

	11. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

	ΥΔΡ 11.09
	
	Συναρμολόγηση - εγκατάσταση μεταλλικών κατασκευών

	16. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ,  ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  ΔΙΚΤΥΩΝ

	ΥΔΡ 16.05
	
	Καθαρισμός ορθογωνικών, σκουφοειδών, ωοειδών και κυκλικών αγωγών από φερτά υλικά και προσχώσεις
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