



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

ΕΡΓΟ: ΝΠΔΔ 2024
ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικ-τύου ΠΕ Άρτας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	α/α Τιμολογίου	Είδος εργασίας	Άρθρο αναθεώρησης	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητες	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
		ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (με την αξία της ασφάλτου)						
1	Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-4120	m ²	4,462.00	0.45	2,007.90	
2	ΝΤ Δ-6	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΟΔΟ-4421Β	ton	388.00	79.47	30,834.36	
		Αθροισμα (ΣσΔ') Ασφαλτικά					32,842.26	32,842.26
		ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ						
		ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ						
	E-17	Διαγράμμιση οδοστρώματος						
3	E-17.1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΙΚ-7788	m ²	325.00	3.80	1,235.00	
		Αθροισμα (ΣσΕ') Σήμανση - Ασφάλεια					1,235.00	1,235.00
		Αθροισμα Δαπανών εργασιών κατά τη μελέτη Σσ						34,077.26
		ΓΕ και ΟΕ 18 %						6,133.91
		Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη μελέτη (ΣΣ)						40,211.17
		Απρόβλεπτα 15%						6,031.68
		Σύνολο Σ1						46,242.85
		Αναθεώρηση						531.34
		Σύνολο Σ2						46,774.19
		ΦΠΑ 24 %						11,225.81
		Συνολική Δαπάνη Έργου						58,000.00

Άρτα, 07.10.2024
Η Συντάξασα

Χρυσάνθη Τσιρώνη
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Άρτα, 07.10.2024
Η Αν. Προϊσταμένη ΤΣΕ

Ιωάννα Ζαρκάδα
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Άρτα, 07.10.2024
Η Αν. Προϊσταμένη ΔΤΕ

Αλεξία Παππά
ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός

	46,242.85
1.15%	1,387.29
	47,630.14
	11,431.23
	59,061.37