



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΝΠ 430  
ΕΡΓΟ: Βελτίωση πρόσβασης προς παραγωγικές  
μονάδες στην ΤΚ Αγίου Σπυρίδωνα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	α/α Τιμολογίου	Είδος εργασίας	Άρθρο αναθεώρησης	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητες	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
		<b>ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>						
		<b>ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ</b>						
1	<b>A-14</b>	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	ΟΔΟ-1310	m	50.00	0.65	32.50	
		<b>Άθροισμα (ΣσΑ') Χωματουργικά</b>					<b>32.50</b>	<b>32.50</b>
		<b>ΟΜΑΔΑ Β: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (με την αξία της ασφάλτου)</b>						
2	<b>Δ-4</b>	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-4120	m <sup>2</sup>	3,850.00	0.45	1,732.50	
3	<b>ΝΤ Δ-6</b>	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΟΔΟ-4421B	ton	350.00	79.18	27,713.00	
		<b>Άθροισμα ( ΣσΒ') Ασφαλτικά</b>					<b>29,445.50</b>	<b>29,445.50</b>
		<b>Άθροισμα Δαπανών εργασιών κατά τη μελέτη Σσ</b>						<b>29,478.00</b>
		ΓΕ και ΟΕ 18 %						5,306.04
		<b>Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη μελέτη (ΣΣ)</b>						<b>34,784.04</b>
		Απρόβλεπτα 15%						5,217.61
		<b>Σύνολο Σ1</b>						<b>40,001.65</b>
		Αναθεώρηση						320.93
		<b>Σύνολο Σ2</b>						<b>40,322.58</b>
		ΦΠΑ 24 %						9,677.42
		<b>Συνολική Δαπάνη Έργου</b>						<b>50,000.00</b>

Άρτα, 13.05.2025  
Η Συντάξασα

Χρυσάνθη Τσιρώνη  
ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  
Άρτα, 13.05.2025  
Η Αν. Προϊσταμένη ΤΣΕ

Ιωάννα Ζαρκάδα  
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Άρτα, 13.05.2025  
Η Αν. Προϊσταμένη ΔΤΕ

Αλεξία Παππά  
ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός

	<b>40,001.65</b>
0.80%	1,200.05
	<b>41,201.70</b>
	9,888.41
	<b>51,090.11</b>