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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
  Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

1.Γενικά

Με την παρούσα Εργολαβία προβλέπεται η συντήρηση του οδοφωτισμού του επαρχιακού δικτύου της Π.Ε.. Άρτας για χρονικό διάστημα περίπου 12 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. 
Η εργολαβία αφορά στον εγκατεστημένο Οδοφωτισμό του Επαρχιακού Δικτύου, όπως αυτό παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 1 Δίκτυο Οδοφωτισμού Ν.Α. Άρτας
	Οδικό δίκτυο
	Ιστοί
	Φωτιστικά
	Πίλλαρ
	Έτος Κατασκευής

	Κόμβος ΤΕΙ
	8
	8
	1
	2000

	Κόμβος Γαβριάς
	9
	9
	1
	2000

	Κόμβος Μπανιώτη
	30
	31
	1
	2005

	Κωστακιοί (εκτός σχεδίου Πόλης)
	65
	65
	4
	2000

	Κόμβος Ανέζας 
	30
	30
	1
	2010

	Κόμβος Πολυδρόσου
	29
	29
	1
	2010

	Κεραμάτες
	54
	57
	3
	2007

	Γέφυρα Νεοχωρίου
	22
	23
	1
	2010

	Σύνολο :
	247
	252
	13
	


Συγκεκριμένα η Εργολαβία αφορά στις παρακάτω εργασίες:

· Αντικατάσταση λυχνιών και λυχνιολαβών ατμών Νατρίου υψηλής πίεσης.

· Αντικατάσταση καμένων ασφαλειών ταμπακιέρας.

· Αντικατάσταση οργάνων αφής φωτιστικών σωμάτων, δηλαδή πυκνωτών. εκκινητών, και μετασχηματιστών.

· Καθαίρεση κατεστραμμένων  φωτιστικών σωμάτων και αντικατάστασή αυτών.
· Εξαγωγή και απομάκρυνση κατεστραμμένων σιδηροϊστών

· Αντικατάσταση φωτοκύτταρων.
· Επισκευή σώματος Πίλλαρ και εσωτερικών οργάνων αυτών
Ο ανάδοχος θα επιθεωρεί κατά τακτά χρονικά διαστήματα (και οπωσδήποτε μία φορά στις 15 ημέρες) το Δίκτυο και θα αναφέρει στην υπηρεσία τις βλάβες που παρουσιάζονται. Για τον σκοπό αυτό θα παραδοθούν στον ανάδοχο σχέδια του κάθε κόμβου με  αριθμημένους τους ιστούς, τα οποία θα παραδίδει με σημειωμένες τις φθορές. Επίσης είναι υποχρεωμένος για άμεση επέμβαση μετά από κλήση της τροχαίας ή της υπηρεσίας για επέμβαση σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος σε σιδηροϊστό.
Όλες οι παραπάνω εργασίες θα γίνονται με προσοχή και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας. Επειδή για τις περισσότερες εργασίες απαιτείται η χρήση ανυψωτικού μηχανήματος, και σε πολλές περιπτώσεις η επέμβασή θα πρέπει να είναι άμεση, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατέχει και να διαθέτει καθ όλο το εικοσιτετράωρο καλαθοφόρο όχημα ικανό να συντηρεί φωτιστικά σε ιστούς ύψους μεγαλυτέρου των 12 μέτρων, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 11 του κεφαλαίου Β της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. Το ανυψωτικό μηχάνημα αυτό θα πρέπει διαθέτει τις απαραίτητες προδιαγραφές και άδειες λειτουργίας. Ο χειριστής του μηχανήματος θα πρέπει να διαθέτει την απαραίτητη άδεια άσκησης επαγγέλματος και εμπειρία. Στο σημείο στησίματος του ανυψωτικού μηχανήματος θα λαμβάνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες κυκλοφοριακής σήμανσης για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων.
2.Προδιαγραφές

2.1 Εξαγωγή και απομάκρυνση κατεστραμμένων σιδηροϊστών και φωτιστικών σωμάτων.
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την εξαγωγή των κατεστραμμένων σιδηροϊστών και φωτιστικών σωμάτων και την απομάκρυνση τους σε κατάλληλους χώρους που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία. Οι εργασίες αυτές θα γίνονται πάντα εφόσον έχει προηγηθεί διακοπή της ηλεκτροδότησης και με μεγάλη προσοχή. Επίσης ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την κατάλληλη μόνωση των αγωγών  τροφοδοσίας των παραπάνω ιστών ή φωτιστικών πριν την αποκατάσταση της τροφοδοσίας.
2.2 Φωτιστικά Σώματα

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος πριν από οποιαδήποτε παραγγελία να υποβάλει στη ΔΤΥΝΑ τα ακόλουθα στοιχεία:

Δείγμα φωτιστικού σώματος για λαμπτήρα ατμών Na Υ.Π 250 W ή 400W.

Λεπτομερή τεχνικά φυλλάδια (PROSPECTUS) για το φωτισμό και το λαμπτήρα με όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά, πχ καμπύλες ISOLUX, φωτεινές αποδόσεις, στραγγιστικά πηνία, εναυστήρες, πιστοποίηση ποιότητας κλπ.

Θα γίνουν δεκτά φωτιστικά σώματα που κατασκευάζονται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνωστού κατασκευαστικού οίκου.

Το φωτιστικό σώμα και ο λαμπτήρας θα είναι υψηλής απόδοσης ώστε να καλύπτονται οι φωτοτεχνικές απαιτήσεις.

Σε ότι αφορά το κέλυφος αυτό θα πρέπει να είναι χυτοπρεσαρισμένο από κράμα αλουμινίου στεγανό και κλειστού τύπου.

Θα έχει ασύμμετρη κατανομή φωτισμού, να είναι CUT – OFF και κατάλληλο για θερμοκρασία περιβάλλοντος –20 ΟC έως +50 ΟC, κατά τα λοιπά θα είναι σύμφωνο με όλα τα σημεία του Ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 60598-2-3.

Μετά την υποβολή των ανωτέρω η Υπηρεσία θα αποφανθεί για την καταλληλότητα ή μη των φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων.


Τονίζεται, πως είναι επιθυμητό για λόγους ομοιομορφίας το φωτιστικό σώμα που θα τοποθετείται σε αντικατάσταση κατεστραμμένου, να είναι όμοιο, ή τουλάχιστον της ίδιας εταιρείας κατασκευής με τα υπόλοιπα του συγκεκριμένου κόμβου. 

2.3 Όργανα Αφής και Λειτουργίας Φωτιστικών Σωμάτων - Λαμπτήρες

Τα φθαρμένα όργανα των Φωτιστικών Σωμάτων, δηλαδή Πυκνωτές – Μετασχηματιστές – Εκκινητές, θα αντικαθίστανται εφόσον διαπιστωθεί βλάβη, με ευθύνη του αναδόχου, με άλλα τα οποία διαθέτουν τις απαραίτητες προδιαγραφές για υλικά που κατασκευάζονται σε χώρες της Ε. Ένωσης.  

Οι λαμπτήρες θα πρέπει να είναι γνωστής εταιρείας κατασκευής και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να βάση προδιαγραφών να έχει 24000 ώρες λειτουργίας σε ένα ποσοστό 50 %.
Στο τέλος κάθε μήνα ο ανάδοχος θα παραδίδει στον υπάλληλο της Υπηρεσίας που θα οριστεί για τον σκοπό αυτό τα φθαρμένα όργανα, λαμπτήρες και Φωτιστικά Σώματα που έχει αντικαταστήσει.

2.4 Φωτοκύτταρο _ Δοκιμές εγκαταστάσεων

Στα σημεία των ΠΙΛΛΑΡ όπου υπάρχουν κατεστραμμένα μη λειτουργούντα φωτοκύτταρα θα αντικατασταθούν και θα ελεγχθεί το υπάρχον ηλεκτρικό κύκλωμα και ο Ηλεκτρικός Πίνακας, δηλαδή ασφάλειες, συνδέσεις, συσφίξεις ακροδεκτών, καθαρισμός του χώρου από σκόνες έντομα και χόρτα, δοκιμή και παράδοση. Μετά την αντικατάσταση οποιουδήποτε φθαρμένου ή κατεστραμμένου οργάνου, όπως προβλέπεται, θα γίνονται δοκιμές του συγκεκριμένου ηλεκτρικού κυκλώματος ώστε να παραδίδεται σε άμεση χρήση.
3. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ


Λόγω της φύσεως των εργασιών και του επείγοντος αυτών, η παραλαβή θα γίνεται καθημερινά από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, θα καταχωρείται στο βιβλίο αφανών εργασιών και τα πρωτόκολλα αυτών θα επέχουν θέση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής.



Η δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 8.130,08€ και με Φ.Π.Α. 10.000,00€ και μπορεί να καλύψει τις άκρως απαραίτητες εργασίες συντήρησης για περίπου 12 μήνες.
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